



## Comune di Torre Dè Negri (PV)

Richiesta di finanziamento, a valer sulle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

COMMITTENTE	Comune di Torre Dè Negri (PV)	
PROGETTAZIONE		Progettista: Davide Felice

### ELENCO ELABORATI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DOC
0	23/06/2025	Quadro Economico	EL07



Certificato  
n. IT19-8802A



Certificato  
n. IT22-24207B



Certificato  
n. IT20-27610C



Certificato  
n. IT24-06702D



Certificato OS19 - II  
n. 63729/10/00 - 02968320966



**Skp Technology S.r.l.**

Via Ripamonti, 66 - 20141 Milano

Tel. 02.57406245 - skptechnology.it

P.I./C.F. 07799690966

info@skptechnology.it

skptechnology@legalmail.it

**Milano, 23/06/2025**

Spett. Comune di Torre Dè Negri (PV)

C.a. Amministrazione

---

**PROGETTO D.M. 37/08 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

*Progetto di fattibilità tecnica ed economica  
relativo alla realizzazione ed all'installazione dei  
sistemi di videosorveglianza*

---

**QUADRO ECONOMICO**

***Ubicazione:***

Comune Di Torre Dè Negri (PV)



**Skp Technology S.r.l.**

Via Ripamonti, 66 - 20141 Milano

Tel. 02.57406245 - skptechnology.it

P.I./C.F. 07799690966

info@skptechnology.it

skptechnology@legalmail.it

<b>Descrizione</b>	<b>Somme</b>
Opere da appaltare	38.735,90 €
Manodopera non soggetta a ribasso	16.166,74 €
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.647,08 €
IVA (22%)	12.078,58 €
<b>Totale opere da Appaltare</b>	<b>68.628,29 €</b>

<b>Importi a Disposizione</b>	<b>Somme compreso IVA</b>
Oneri per nuovi contatori	1.200,00 €
Imprevisti	3.431,41 €
Spese tecniche relative al progetto e direzione lavori	4.000,00 €
Incentivo di cui all'articolo 45 del codice degli appalti(2%)	1.372,57 €

<b>Totale</b>	<b>78.632,27 €</b>
---------------	--------------------